Umowa o roboty budowlane nr OE- /2008

zawarta w dniu .................. 2008 r. w Szczecinie, pomigdzy:

Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Szczecinie, ul. Kusnierska 14a zwanym w dalszej
czgsci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

- Ewg Stanecka - Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie

a

firma ..oooeeeeeeeeeeee zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Wykonawceq”, majaca siedzibg w
................................................................................................ dziatajaca na podstawie wpisu do
REJEStIU ..oovvieiieiieeeeeeeeee e

reprezentowana przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zaproszenia do
sktadania ofert zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty, zwane dalej w umowie
»przedmiotem umowy” — Remont elewacji polnocnej neoklasycystycznej kamieniczki przy
ul. Zwyciestwa 125 w Koszalinie — etap 11
2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ nastepujacy zakres robot:
a) Roboty budowlane - remont elewacji pdinocnej siedziby WUOZ w Szczecinie, Delegatura w
Koszalinie z wymiang drzwi wejSciowych i stolarki okiennej w pomieszczeniach socjalnych
I[11I kondygnacji).
. Zakres rzeczowy robot okreslaja szczegdtowo Projekt Budowlany, Przedmiary robét.
4. Wykonawca uznaje, ze dokumenty o ktorych mowa w § 1 ust. 3 sa wystarczajace i stanowia
podstawe do kompletnego zrealizowania zadania z punktu widzenia celu, ktéremu shuza.
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robot
dokumentéw wymaganych przez Prawo Budowlane.
6. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z technologia wskazana
przez projektanta w Projektach budowlanych.

W

§2
. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ na: 1.07.2008 r.
. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na: 30.09.2008 r.
3. Za dzien faktycznego zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, strony uwaza¢ beda datg
koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
4. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robodt stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

N —

§3
Strony zgodnie ustalaja, ze dokumenty w postaci:
- Oferty zawierajacej wszystkie zalaczone dokumenty: kosztorysy ofertowe, harmonogram
rzeczowo-finansowy, wypis z wlasciwego rejestru, kopig polisy ubezpieczeniowe;j
stanowig integralna cz¢$¢ niniejszej umowy.

§4
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w niezbednym zakresie w
terminie do 30 czerwca 2008 r.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wypozyczy¢ projekty budowlane w 1 egzemplarzu, ktore
okreslaja przedmiot umowy, w terminie do dnia 30.06.2008 r.

§5

. Zamawiajacy zawiadamia, ze nadzor inwestorski sprawowac bedzie wybrany przez niego
inspektor, zwany dalej w tekscie umowy ,,Inspektorem nadzoru”.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach zawartej umowy i umocowania okreslonego przepisami

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§6
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego zakresu robot - wedtug
dokumentacji projektowej, przedmiaréw i Specyfikacji Technicznych .
Realizacja robot prowadzona bgdzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobra jakos$cia 1 wlasciwa organizacja.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie -
................................................................. , odpowiedzialnego za prawidtowos¢ prowadzonych
prac i prowadzenie Dziennika Budowy.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).
Wykonawca wykonywat bedzie roboty w sposdb umozliwiajacy normalne funkcjonowanie
Zamawiajacego, a konieczne wylaczenia pomieszczen z uzytkowania uzgodni w
poprzedzajacym terminie 1 tygodnia z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prac, dba¢ o stan techniczny zabezpieczen i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji robot oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody odniesione przez osoby trzecie w
wyniku realizacji robot, o ktorych mowa w § 1.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bgdzie usuwat wszelkie zbgdne materiaty, odpady i $mieci, a
urzadzenia pomocnicze be¢da sktadowane we wskazanym pomieszczeniu.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy, przygotowac
do uzytkowania i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru robét.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi w wysokos$ci nie mniejszej niz 100 000,00z1, oraz do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalno$ci
gospodarczej w wysokosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt.
Ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 musza obejmowac¢ caty okres prowadzenia rob6t od ich
rozpoczecia do zakonczenia.
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Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z

wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych

N —

W

(98]

pracownikoOw 1 o0séb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

§8

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow witasnych.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy
- Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Technicznych oraz Projektu Budowlanego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do

zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, co najmniej w 50 % sitami wlasnymi tj. przy uzyciu

wlasnego sprzetu i pracownikow — nie dotrzymanie tego warunku moze spowodowaé
rozwigzanie umowy.

§9
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z wybrang oferta Wykonawcy,
jest wynagrodzenie ryczaltowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota netto —.............. zt plus
podatek VAT w wysokos$ci — 22 % t]. .oooeevierevenennnne. zt — lacznie — .ieveerueennes zt (slownie:
.......................................... )

Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ waloryzacji przez okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku urzgdowej zmiany wysokosci podatku od towardow i ustug VAT niezaleznej od
Zamawiajacego i Wykonawcy nastapi stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionych kwot stanowi Projekt Budowlany i ilosci robot
wynikajace z przedmiaru robdt. W przypadku wystapienia rozbieznosci w ilosciach robot
pomigdzy Projektem Budowlanym, a przedmiarem robodt, wiazace sa iloSci wynikajace z
Projektu Budowlanego.

Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wynikajace wprost z Projektu Budowlanego, jak rowniez nie ujgte w Projekcie Budowlanym, a
niezb¢dne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, tablic informacyjnych,
obstugi budowy, wywoézki i utylizacji odpadéow i1 materialdow niebezpiecznych, badania
sprawnosci urzadzen oraz inne optaty i naleznosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaniecha realizacji w cato$ci lub czgsci niektdrych robot,
nastapi ograniczenie zakresu umownego oraz stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy,
bez prawa do odszkodowania z tego tytutu.
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W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiajacego — nastapi
odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementéw kosztorysowania,
cen materiatow i pracy sprzgtu zastosowanych do wyceny robot w kosztorysie ofertowym.
Roboty dodatkowe, nie objg¢te Projektem Budowlanym, ktoérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie
przekroczy 20 % warto$ci uprzedniego zamowienia, Wykonawca obowiazany jest wykona¢ na
dodatkowe zamowienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu tych samych
norm, parametréw i standardow.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt dodatkowych nieprzewidzianych, odrgbnie
zleconych, nie wynikajacych z Projektu Budowlanego, ustalone begdzie kosztorysami
dodatkowymi, sporzadzonymi w oparciu o przedmiar robot potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, przy przyjeciu elementdw kosztorysowania, cen materialdw 1 pracy sprzgtu
zastosowanych przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego tj.

- roboczogodzina -7k

- koszty og6lne e %
- koszty zakupu e %
- zysk - e %

odnosnie materialow i sprzetu, ktory nie wystapit w kosztorysach ofertowych zastosowane beda
ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyzsze niz S$rednie publikowane przez
SEKOCENBUD.

§10

Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegolowe:

l.

2.

Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapiséw istotnych dla prowadzenia
budowy.

Przeprowadzanie prob szczelno$ci, pomiaréw, wytrzymatosci i innych czynnosci wymaganych
przepisami.

. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania

robot dodatkowych i1 zamiennych.

. Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a
nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot w toku realizacji - naprawienia ich i

doprowadzenia do stanu poprzedniego.

. W wypadku spowodowania zniszczen lub uszkodzen u osoéb trzecich - naprawienia ich i

doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jezeli to jest niemozliwe do wyptacenia odszkodowania
za zniszczenia.

. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed ewentualnymi

nieszczgsliwymi wypadkami podczas wykonywania robot.

§11

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami

czgsciowymi, wystawianymi za wykonanie etapu robot budowlanych okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie ,,Protokotu odbioru wykonanych robot”
sporzadzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czgSciowymi nie moze przekroczyc

90 % wynagrodzenia umownego (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

. Koncowe rozliczenie (10 %) nastapi faktura koncowa na podstawie protokotu odbioru

koncowego, po zakonczeniu robdt i odbiorze koncowym robot.

§12

. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur w terminie 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (protokotami).

. Faktura koncowa bedzie optacona w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

. W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnosci pienigznych Wykonawca moze dochodzi¢ zaptaty

ustawowych odsetek za op6znienie. Powyzsze dotyczy op6znienia ptatnosci na okres dtuzszy niz
okreslone w ust. 11 2.

§13

. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je form¢ odszkodowania stanowia kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego §9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki po uptywie terminu
umownego wykonania robot, do dnia odbioru koncowego,

b) z tytulu nieterminowego usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i regkojmi w wysokosci - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego §9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego albo za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego §9 ust.
2 umowy.

. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne od platnosci naleznych Wykonawcy. Zaptata kar

umownych nie wptywa na zobowiazania Wykonawcy.

. Wykonawca nie odpowiada za:

a) za zwloke w usuwaniu wad w dokumentacji,
b) za zwloke w przekazaniu placu budowy

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§14

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pismem gotowos$¢ do odbioru oraz wpisem w dzienniku

budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w
dacie wpisu.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Wykonawca na dzien rozpoczgcia odbioru przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty (projekty

powykonawcze, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych, protokoty prob szczelnosci,
wytrzymatosci, badania przewodéw) i inne wymagane przepisami.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu gwarancji i

rekojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad w
okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§ 15

. Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

1 wbudowane materialy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wypetniona kartg gwarancyjna w dniu odbioru robét.
. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady strony ustalaja na 39 miesigcy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Serwis gwarancyjny $wiadczony begdzie w terminie 2 dni od daty zgtoszenia.
. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezplatnych usunie¢ wad w terminie

okreslonym w ust. 4 ewentualnie innym wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcg¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie, wady usunie Zamawiajacy, obciazajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawcg.

§16

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz

wprowadzanie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy
ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci, ktore
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego.

§17

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

l.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie :

Strona 6 z 8



Umowa o roboty budowlane nr OE-.............. ES/2008
Z e r.
Remont elewacji potnocnej kamieniczki przy ul. Zwycigstwa 125 w Koszalinie

a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach,

b) Utraty przez Wykonawce plynnosci finansowej, w szczegolnosci, gdy w stosunku do
Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne,

¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacjg robodt i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesiac (nie liczac przerwy
wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego),

f) jakos¢ 1 terminowos¢ robot nie gwarantuja wykonania przedmiotu umowy bez wad 1 opdznien.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w
terminie 1 miesiaca od uptywu terminu na zaptatg faktur okreslonego w umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstapita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore zostaty zakupione przez Wykonawceg w
celu realizacji niniejszej umowy, a ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowiazany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,
- przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§18

1. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego,
Wykonawca zobowiazany jest wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujac swoje
roszczenia do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy obowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy w
ciagu 21 dni od chwili zgloszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 21 dni,
Wykonawca moze si¢ zwréci¢ do Sadu Powszechnego.
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4. Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

§21

Integralng czg$¢ umowy stanowia

1.
2.
3.

4.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Oferta + zataczone kosztorysy ofertowe.

Projekt budowlany —Projekt budowlany —Ksiazka przedmiaréw z kosztorysu inwestorskiego
- roboty budowlane, remontowo-konserwatorskie — etap Il —

Ksiazka przedmiaré6w - remont elewacji potnocnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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